Procès-verbal d'évaluation et d'attribution pour l'acquisition de fournitures, services et travaux

Intitulé Région de Nouakchott



Procès-verbal d'évaluation et d'attribution pour l'acquisition de fournitures, services et travaux

Procès Verbal Nº 10-2022

Objet:

Intitulé / Série 08-2022

Date: 22/03/2022

Procès-verbal d'attribution de marché

L'An Deux Mille Vingt-deux, le Vingt Deux Mars à 10 heures 30 munîtes GMT, le Comité Interne des Achats Inférieurs au Seuil (CIAIS) de la Région de Nouakchott, s'est réuni dans les locaux de la Région de Nouakchott pour procéder à l'évaluation des offres reçus dans le cadre de la procédure d'appel à la concurrence (Consultation des Fournisseurs Série 08-2021) *Travaux de pavages en plaques de pierres de L'Adrar 5-7-9*.

Etaient présents
M Chylaby Mahyah Président par Intérim de la séance
Membres:
M ashamedyellem assubud,
M Quemos nulle
M. Aminala la
M. Aminata la A. M. Homes Mat Clarad S
Oumar Diege est désigné Secrétaire de séance
Après avoir constaté que le quorum est atteint, le Président ouvre la séance et demande aux membres de procéder à l'examen des soumissions reçues suite au dépouillement de la consultation citée plus haut.
Il ressort de cet examen que :
• les entreprises suivantes ont répondu dans les délais imposés :
MPEC
MPEC BECA EABCG
- 13 E C A
• les offres ont été ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires suivants :
- Neant
• un procès-verbal d'ouverture des plis a été dressé par le CIAIS. Il a été signé

par l'ensemble des personnes présentes.

Le Comité a, par la suite, procédé à l'examen détaillé des offres.

1. Examen de la conformité des offres

Il consiste en la vérification de la conformité des éléments suivants :

- soumission complétée et signée ;
- délai de validité des offres ;
 - 2. Qualification des soumissionnaires

L'élément justifiant la capacité du soumissionnaire à exécuter la commande est :

- copies des attestations de livraison de fournitures similaires ou exécution de travaux au cours des trois dernières années, délivrées par les bénéficiaires.
- le planning de livraison des fournitures ou d'exécution des travaux tenant lieu de délai contractuel d'exécution.
 - 3. Conformité des fournitures,

(MASS

Elle consiste à vérifier que toutes les fournitures, tous les travaux et services que le soumissionnaire se propose d'exécuter ou de livrer en exécution de la commande sont conformes aux spécifications du Devis Descriptif Quantitatif Estimatif (DDQE). Il s'agit des éléments suivants :

- caractéristiques techniques des fournitures, à acquérir ;
- prospectus;
- etc.

<u>N.B.</u>: Toute offre ne remplissant pas ces critères sera rejetée.

A l'issue de ce	et examen, l'	entreprises suivante	MPE	C	a retenue pour l'évaluation
0	0	+	1.1		

- car les autres offres ne répondent - pas aux vitères susmentionnés

Pour l'examen des points 1, 2 et 3, voir tableau n°1 en annexe.

4. Evaluation et comparaison des offres :

L'évaluation des offres va se faire sur la base des critères suivants :

a) vérifier que l'offre est complète (tous les éléments désignés au DDQE sont chiffrés), une offre ne présentant pas tous les éléments sera jugée non conforme







- b) corriger toute erreur de calcul:
 - lorsqu'il y a une différence entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi ;
 - lorsqu'il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi ;

Les résultats de cette évaluation financière sont contenus dans le tableau n°2 en annexe.

~	1	
('0	nel	lusion

Sur la base de l'évaluation des offres, le Comité a jugé l'offre de
du dossier. Son offre d'un montant de UN Milliem Deux Cont Soixante Treize Mille Neuf Cent quatre vingt
TTC est la moins disant et lui attribue par conséquent le marché susmentionné.
Le classement des offres financière est contenu dans le tableau n°3.
Ce procès-verbal est un avis d'attribution provisoire et sera affiché au siège de <i>la</i> Région de Nouakchott.
Un délai de recours de trois (3) jours ouvrables est observé par la Comité.
Après l'épuisement de ce délai, l'attribution provisoire précitée devient définitive. Chylody Et Dahyruh Président par Intérim de la séance
Les membres :
Ashamedy Alem Nasuloud Membre Cuy
Oumer Nalal Membre
Aminalá la Membre Am
Mouna M.A Colmand Membre
Le Secrétaire de séance

JH ()

BECA Z 1 Soumissionnaires EABCG L MPEC Copies des attestations de livraison de fournitures similaires de travaux au cours des trois dernières années, délivrées par les Le planning de livraison des fournitures ou d'exécution Délai de validité de l'offre DDQE complété et signé Soumission complété et Documents à vérifier bénéficiaires. des travaux signé

Tableau n°1: Examen de la conformité des offres et qualification du soumissionnaire

Lors de l'évaluation des offres, le tableau sera renseigné avec les abréviations ci-dessous :

- F=fourni;
- NF=non fourni;
- FNC=fourni non-conforme;
 - **SO**=sans objet;

Tableau n°2: Evaluation financière des offres

	Soumissionnaires					
9	MPEC	EABCG	BECA			
Montant de l'offre lu publiquement	1273 981	1304 953,6	1296 644,4			
Erreur de calcul						
Montant corrigé	1273981	130495316	1296 664,4			





Tableau n°3: Classement des offres et attribution

Soumissionnaires	Montant de l'offre lu publiquement	Montant corrigé de l'offre	Rang	Attributaire
MPEC	1273 981	1273981	^	Attrbue



