

**Procès-verbal d'évaluation et d'attribution pour
l'acquisition de fournitures, services et travaux**

Intitulé Région de Nouakchott


Procès-verbal d'évaluation et d'attribution des Travaux

Procès Verbal N° 44-2021

Objet:

**Travaux de Construction de Magasin et Bureaux au Siège de la Région de
Nouakchott / Série 37-2021**

Date : 17/09/2021



Procès-verbal d'attribution de marché

L'An Deux Mille Vingt et Un, Dix Sept Septembre à Neuf heures Quinze Munîtes GMT, le Comité Interne des Achats Inférieurs au Seuil (CIAIS) de la Région de Nouakchott, s'est réuni dans les locaux de la Région de Nouakchott pour procéder à l'évaluation des offres reçus dans le cadre de la procédure d'appel à la concurrence (Consultation des Fournisseurs série 37 -2021) concernant les travaux de Construction de Magasin et Bureaux au Siège de la Région de Nouakchott Etaient présents

M. Chyhaly El Mahrokh Président par Intérim de la séance

Membres:

M. Oumar Madiel ✓
M. Aminata Iq ✓
M. Moussa Mint elmadjo ✓
M.

M est désigné Secrétaire de séance

Après avoir constaté que le quorum est atteint, le Président ouvre la séance et demande aux membres de procéder à l'examen des soumissions reçues suite au dépouillement de la consultation citée plus haut.

Il ressort de cet examen que :

➤ les entreprises suivantes ont répondu dans les délais imposés :

- BLUE LINE
- ETS EL BOURHANE
- ETS HANANE DEC

➤ Les offres ont été ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires suivants :

Néant

- un procès-verbal d'ouverture des plis a été dressé par le CIAIS. il a été signé par l'ensemble des personnes présentes.

Le Comité a, par la suite, procédé à l'examen détaillé des offres.

1. Examen de la conformité des offres

Il consiste en la vérification de la conformité des éléments suivants :

- soumission complétée et signée ;
- délai de validité des offres ;

2. Qualification des soumissionnaires

L'élément justifiant la capacité du soumissionnaire à exécuter la commande est :

- copies des attestations de livraison de fournitures similaires ou exécution de travaux au cours des trois dernières années, délivrées par les bénéficiaires.
- le planning de livraison des fournitures ou d'exécution des travaux tenant lieu de délai contractuel d'exécution.

3. Conformité des fournitures,

Elle consiste à vérifier que toutes les fournitures, tous les travaux et services que le soumissionnaire se propose d'exécuter ou de livrer en exécution de la commande sont conformes aux spécifications du Devis Descriptif Quantitatif Estimatif (DDQE). Il s'agit des éléments suivants :

- caractéristiques techniques des fournitures, à acquérir ;
- prospectus ;
- etc.
-

N.B. : Toute offre ne remplissant pas ces critères sera rejetée.

A l'issue de cet examen, l'entreprise suivante a été retenue pour l'évaluation
ETS HANANE DEC.

Pour l'examen des points 1, 2 et 3, voir tableau n°1 en annexe.

4. Evaluation et comparaison des offres :

L'évaluation des offres va se faire sur la base des critères suivants :

- vérifier que l'offre est complète (tous les éléments désignés au DDQE sont chiffrés), une offre ne présentant pas tous les éléments sera jugée non conforme
- corriger toute erreur de calcul :

- lorsqu'il y a une différence entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi ;
- lorsqu'il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi ;

Les résultats de cette évaluation financière sont contenus dans le tableau n°2 en annexe.

Conclusion

Sur la base de l'évaluation des offres, le Comité a jugé l'offre d'ETS **HANANE DEC** conforme aux exigences du dossier. Son offre d'un montant de Deux Millions Huit Cent Huit Mille Huit Soixante Onze Virgule Trente Trois (2.808.871,33) MRU **TTC** est la moins disant et lui attribue par conséquent le marché susmentionné.

Le classement des offres financière est contenu dans le tableau n°3.

Ce procès-verbal est un avis d'attribution provisoire et sera affiché au siège de *la Région de Nouakchott*.

Un délai de recours de trois (3) jours ouvrables est observé par la Comité.

Après l'épuisement de ce délai, l'attribution provisoire précitée devient définitive.

Le Président :

Les membres :

- *Dumas Malel* Membre 

- *Aminata lo* Membre 


- *Nouara Mint Mohamed* Membre 

- Membre

Le Secrétaire de séance :

Tableau n°1 : Examen de la conformité des offres et qualification du soumissionnaire

Documents à vérifier	Soumissionnaires	
	ETS HANANE DEC	
Soumission complétée et signée	F	
DDQE complétée et signée	F	
Délai de validité de l'offre	F	
Copies des attestations de livraison de fournitures similaires de travaux au cours des trois dernières années, délivrées par les bénéficiaires.	F	
Le planning de livraison des fournitures ou d'exécution des travaux	F	


Lors de l'évaluation des offres, le tableau sera renseigné avec les abréviations ci-dessous :

- **F**=fourni ;
- **NF**=non fourni ;
- **FNC**=fourni non-conforme ;
- **SO**=sans objet ;



Tableau n°2 : Evaluation financière des offres

	Soumissionnaires ETS HANANE DEC
Montant de l'offre lu publiquement	2.808.871,33 MRU
Erreur de calcul	
Montant corrigé	2.808.871,33 MRU

Do

✓

AM

✓

Tableau n°3 : Classement des offres et attribution

Soumissionnaires	Montant de l'offre lu publiquement	Montant corrigé de l'offre	Rang	Attributaire
ETS HANANE DEC	2.808.871,33 MRU			ETS HANANE DEC



A1

X^o