

**Procès-verbal d'évaluation et d'attribution pour
l'acquisition de fournitures, services et travaux**

Intitulé Région de Nouakchott



Handwritten signature in blue ink.

Procès-verbal d'évaluation

Procès Verbal N° 05-2022

Objet:

**Travaux de Réhabilitation des Etablissements Secondaire (Lot 01) / Série 04/01-
2022**

Date : 18/02/2022

Procès-verbal d'évaluation

L'An Deux Mille Vingt-deux, le Dix-huit Février

à 10 heures 15 minutes GMT, le Comité Interne des Achats Inférieurs au Seuil (CIAIS) de la Région de Nouakchott, s'est réuni dans les locaux de la Région de Nouakchott pour procéder à l'évaluation des offres reçues dans le cadre de la procédure d'appel à la concurrence (Consultation des Fournisseurs Série 04/01-2022) relatif aux Travaux de Réhabilitation des Etablissements Secondaires (Lot 01).

Etaient présents

Chughaly Elhakim Président par Intérim de la séance

Membres:

Abd edjellem Boulaud Membre

Moussa Mint elmed Membre

Aminata IS Membre

Oumou Dial Membre

M *Oumar Diye* est désigné Secrétaire de séance

Après avoir constaté que le quorum est atteint, le Président ouvre la séance et demande aux membres de procéder à l'examen des soumissions reçues suite au dépouillement de la consultation citée plus haut.

Il ressort de cet examen que :

- les entreprises suivantes ont répondu dans les délais imposés :

- *ETC SIMAC*

- *VCR INTERTRAD*

- *NCS*

-

~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~

- les offres ont été ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires suivants :

- Néant
- Néant
- Néant

- un procès-verbal d'ouverture des plis a été dressé par le CIAIS. Il a été signé par l'ensemble des personnes présentes.

Le Comité a, par la suite, procédé à l'examen détaillé des offres.

1. Examen de la conformité des offres

Il consiste en la vérification de la conformité des éléments suivants :

- soumission complétée et signée ;
- délai de validité des offres ;

2. Qualification des soumissionnaires

L'élément justifiant la capacité du soumissionnaire à exécuter la commande est :

- copies des attestations de livraison de fournitures similaires ou exécution de travaux au cours des trois dernières années, délivrées par les bénéficiaires.
- le planning de livraison des fournitures ou d'exécution des travaux tenant lieu de délai contractuel d'exécution.

3. Conformité des fournitures,

Elle consiste à vérifier que toutes les fournitures, tous les travaux et services que le soumissionnaire se propose d'exécuter ou de livrer en exécution de la commande sont conformes aux spécifications du Devis Descriptif Quantitatif Estimatif (DDQE). Il s'agit des éléments suivants :

- caractéristiques techniques des fournitures, à acquérir ;
- prospectus ;
- etc.

N.B. : Toute offre ne remplissant pas ces critères sera rejetée.

A l'issue de cet examen, aucun soumissionnaire n'a été retenu. Le Motif du rejet des soumissionnaires précités se présente ainsi :

- Absence d'expérience
- Absence des CVs
- Absence de planning

✓ A cet égard, le comité décide de rendre le dossier (Série 04/01-2022) relatif aux Travaux de Réhabilitation des Etablissements Secondaires (Lot 01) infructueux et relance ledit dossier en fixant les échéances ci-après :

- Date et heure limite de dépôt des offres : le 04/03/2022 à 11h : 00Mn GMT
- Date et heures limite d'ouvertures des plis : le 04/03/2022 à 11h : 00Mn GMT
- Date et heure d'évaluation des offres : le 04/03/2022 à 11h : 15Mn GMT
- Les candidats qui souhaitent obtenir des éclaircissements sur ce dossier, peuvent en saisir par écrit l'ordonnateur au plus tard deux (2) jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres.

Par ailleurs le comité retient la liste des fournisseurs suivants :

- AL
- ANAL pour la construction.....
 - Etc Diago Services.....
 - SG RIM.....
 -
 -
 -
 -

Chouhaly Mahjoub Président par intérim

Les membres :

- Mohamedyctem Rasubud Membre
 - Mouna Mint Ahmad Membre
 - Aminata lo Membre
 - Oumar Nabil
 - Oumar Diéye
- Secrétaire de séance