Procés-verbal d’évaluation et d’attribution pour ’acquisition de fournitures,
services et travaux

Intitulé Région de Nouakchott

Procés-verbal d’évaluation et d’attribution pour des travaux,

Procés Verbal N° 058-2021

Objet: Travaux de Réhabilitation des carrefours

Date :13/12/2021



Procés-verbal d’attribution de marché

L'An Deux Mille Vingt et Un, le Treize Décembre a Douze heures Zéro
Munites GMT, le Comité Interne des Achats Inférieurs au Seuil (CIAIS) de la
Région de Nouakchott, s’est réuni dans les locaux de la Région de Nouakchott
pour procéder a 1’évaluation des offres regus dans le cadre de la procédure
d’appel a la concurrence (Consultation des Fournisseurs série 55-2021
concernant les travaux de réhabilitation des carrefours.

résident par Intérim de la séance
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Apres avoir constaté que le quorum est atteint, le Président ouvre la séance et
demande aux membres de procéder a I’examen des soumissions regues suite au
dépouillement de la consultation citée plus haut.

Il ressort de cet examen que :

Les entreprises suivantes ont répondu dans les délais imposés :
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Les offres ont été ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires
suivants :



Un proces-verbal d’ouverture des plis a été dressé par le CIAIS. 11 a été signé

par ’ensemble des personnes présentes.

Le Comité a, par la suite, procédé a I’examen détaillé des offres.
1. Examen de la conformité des offres
Il consiste en la vérification de la conformité des éléments suivants :

- soumission complétée et signée ;
- délai de validité des offres ;

2. Qualification des soumissionnaires
L’€élément justifiant la capacité du soumissionnaire a exécuter la commande est :
/ - copies des attestations de livraison de fournitures similaires ou exécution de
travaux au cours des trois dernieres années, délivrées par les bénéficiaires.
- le planning de livraison des fournitures ou d’exécution des travaux tenant lieu de
délai contractuel d’exécution.
)/0 / 3. Conformité des fournitures,
Elle consiste a vérifier que toutes les fournitures, tous les travaux et services
, que le soumissionnaire se propose d’exécuter ou de livrer en exécution de la
commande sont conformes aux spécifications du Devis Descriptif Quantitatif
Estimatif (DDQE). 11 s’agit des éléments suivants :
- caractéristiques techniques des fournitures, a acquérir ;
- prospectus ;
- ete.

N.B. : Toute offre ne remplissant pas ces critéres sera rejetée.

A Iissue de cet examen, les entreprises suivantes ont été retenues pour 1’évaluation

...................................................................................



Pour I’examen des points 1, 2 et 3, voir tableau n°1 en annexe.
4. Evaluation et comparaison des offres :
L’évaluation des offres va se faire sur la base des critéres suivants :

a) vérifier que I’offre est compléte (tous les éléments désignés au DDQE sont
chiffrés), une offre ne présentant pas tous les éléments sera jugée non
conforme

b) corriger toute erreur de calcul :

- lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffres et en lettres, le
montant en lettres fera foi ; }

- lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en
multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi ;

Les résultats de cette évaluation financiére sont contenus dans le tableau n°2 en
annexe.

Conclusion

- Sur la base de I’évaluation des offres, le Comité a jugé 1’offre du
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(Zigzgﬁ) MRU TTC est la moins disant et lui attribue par

conséquent le marché susmentionné.
Le classement des offres financiére est contenu dans le tableau n®3.

Ce proces-verbal est un avis d’attribution provisoire et sera affiché au siege de la

Région de Nouakchott.

Un délai de recours de trois (3) jours ouvrables est observé par la Comité.




Apres I’épuisement de ce délai, I’attribution provisoire précitée devient
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Examen de la conformité des offres et qualification du soumissionnaire

Documents a vérifier

Soumissionnaires
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Soumission complété et
signé
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Copies des attestations de
livraison de fournitures
similaires de travaux au
cours des trois derniéres
années, délivrées par les
bénéficiaires.
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Le planning de livraison
des fournitures ou
d’exécution des travaux
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Lors de I’évaluation des offres, le tableau sera renseigné avec les abréviations ci-

dessous :

" = F-foumi;

=  NF=non fourni ;

= FNC=fourni non-conforme ;

* SO=sans objet ;




Tableau n°2 :

Evaluation financiére des offres

Soumissionnaires
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lu publiquement

HEAS, 23934

Erreur de calcul
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Tableau n°3 : Classement des offres et attribution
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