
Procès-verbal d'évaluation et d'attribution pour I'
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Intitulé Région de Nouakchott

Procès Verbal No 059-2021

Obiet: Travaux de reboisement de la route de l,aéroport

Date:l3ll2/2021

de fournitures,

Procès-verbal d'évaluation et d'attribution pour



Procès-verbal d'attribution de marché

L'An Deux Mille vingt et un, le Treize Décembre à Douze heures euarante
Cinq Munîtes GMT, le Comité Interne des Achats Inférieurs au Seuil (CIAIS)
de la Région de Nouakchott, s'est réuni dans les locaux de la Région de
Nouakchott pour procéder à l'évaluation des offres reçus dans le cadre de la
procédure d'appel à la concurrence (Consultation des Foumisseurs série 56-
2021 concernant travaux de reboisement de la route de l'aéroport.

Membres:

demande aux membres de procéder à l'examen des soumissions reçues suite au
dépouillement de la consultation citée plus haut.

Il ressort de cet examen que :

Les entreprises suivantes ont répondu dans les délais imposés :
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Les offres ont été ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires
suivants :
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un procès-verbal d'ouverture des plis a été dressé par Ie CIAIS. Il a été signé

par I'ensemble des personnes présentes.

Le Comité à, ptr la suite, procédé à l'examen détaillé des ofhes.

1. Examen de la conformité des offres

Il consiste en la vérification de la conformité des éléments suivants :

- soumission complétée et signée ;

0 - délai de validité des offres ;

// z. Qualification des soumissionnaires

L'élément justifiant la capacité du soumissionnaire à exécuter la commande est :

- copies des attestations de livraison de fournitures similaires ou exécution de
travaux au cours des trois demières années, délivrées par les bénéficiaires.

- le planning de liwaison des fournitures ou d'exécution des travaux tenant lieu de
délai contractuel d' exécution.

3. Conformité des fournitures,

Elle consiste à vérifier que toutes les fournitures, tous les travaux et services
que le soumissionnaire se propose d'exécuter ou de livrer en exécution de la
commande sont confornes aux spécifications du Devis Descriptif Quantitatif
Estimatif (DDQE). Il s'agit des éléments suivants :

- caractéristiques techniques des foumitures, à acquérir ;
- prospectus;
- etc.

N.B. : Toute offre ne remplissant pas ces critères sera rejetée.
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A l'issue de cet examen, les entreprises suivantes ont été retenues pour l'évaluation

r*

Ë\

/

6K /-r ç t:! il ëRÆ,kl-:«,wnt fo GëNt%*

Pour l'examen des points 1,2 et 3, voir tableau nol en annexe.

4. Evaluation et comparaison des offres :

L'évaluation des offres va se faire sur la base des critères suivants :

a) vérifier que l'offre est complète (tous les éléments désignés au DDQE sont
chiffrés), une offre ne présentant pas tous les éléments sera jugée non
conforme

corriger toute erreur de calcul :

- lorsqu'il y a une difference entre les montants en chiffres et en lettres, le
montant en lettres fera foi ;

- lorsqu'il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en
multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi ;

Les résultats de cette évaluation financière sont contenus daps le tableau no2 en
annexe.

Conclusion

- Sur la base de l'évaluation des offres, le Comité a jugé l,Qffre du

conlbrme aux exigences du dossier. Son offre d'un montant de

conséquent le marché susmentionné.

Le classement des offres financière est contenu dans le tableau no3.
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Ce procès-verbal est

Région de Nouakchott.

Un délai de recours

Après l'épuisement

Le Président:k-Z!

Les membr:s :

f\n I-n "ilü #l Lw nAô,,J@ d membre

Le secrétaire de séanc ", lûr*(do* U.ffi", gç

au siège de la

Comité.
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Documents à vérifier Soumissionnaires

Soumission complété et

signé

DDQE complété et signé

Lettre de Contrat Visé

Copies des attestations de

livraison de fournitures
similaires de travaux au

des trois demières

années, délivrées par les

bénéficiaires.

Ntr

Le planning de livraison
des fournitures ou

d'exécution des travaux

/

)

Lors de l'évaluation des offres, le tableau sera renseigné
dessous :

. F:foumi;
r NF:non fourni ;
. FNC:fourni non-conforme ;
I So:sans objet ;

les abréviations ci-

t,

Tableau no2 : Evaluation financière des offres
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Montant de l'offre
lu publiquement #/L,2u!â "o(g/L#
Erreur de calcul .1
Montant corrigé
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des

Soumissionnaires Montant de

l'offre lu
publiquement

Montant
corrigé de

l'offre Rang Attributaire
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