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Procès-verbal d'attribution de marché

L'An Deux Mille Vingt et Un, le Vingt-Quatre Décembre à Dix heures Zéro minutes GMT, le
Comité Interne des Achats Inférieurs au Seuil (CIAIS) de la Région de Nouakchott, s'est
réuni dans les locaux de la Région Ce Nouakchott pour procéder à l'évaluation des offres
reçus dans le cadre de la procédure d'appel à la concurrence (Consultirtion des Fournisseurs -
Série 61-2021) concernant L'installation des ombrières, système rt'irrigation, système de
culture, système de refroidissement.
Etaient présents
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Après avoir constaté que ,/e ouor,r.n est atteint, le Président ouvre la séance et demande aux
membres de procéder à I'examen des soumissions reçues suite au dépouillement de la
consultation citée plus haut.

Il ressort de cet examen que :
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les offres ont été ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires
suivants :

Page?

)."Jtr",.r-:.. th&_
:.5ç:-:*f"C*...

Membres:



un procès-verbal d'ouverture des plis a été dressé par le CIAIS. il a été signé par
l'ensemble des personnes présentes.

Le Comité a, par la suite, procédé à l'examen détaillé des offres.

1. Examen de la conformité des otfres

Il consiste en la vérification de la conformité des éléments suivants :

- soumission complétée et signée ;

- délai de validité des offres ;

2. Qualification des soumissionnaires

L'élément justifiant la capacité du soumissionnaire à exécuter la comrnande est :

- copies des attestations de livraison de fournitures similaires ou exécution de travaux au cours des
trois dernières années, délivrées par les bénéficiaires.

- le planning de livraison des fournitures ou d'exécution des travaux tenant lieu de délai contractuel
d'exécution.

Conformité des fourniture s,

Elle consiste à vérifier que toutes les fournitures, tous les travaux et services que le
soumissionnaire se propose d'exécuter ou de livrer en exécuti<ln de la commandà sont
conformes aux spécifications du Devis Descriptif Quantitatif Estimatif (DDeE). n
s'agit des éléments suivants :

- caractéristiques techniques des foumitures, à acquérir ;- prospectus;

; 
etc.

N.B. .' Toute offre ne remplissant pas ces critères sera rejetée.

A l'issue de cet exzlmen, les entreprises suivantes ont été retenues pour l'évaluation

n"1 en annexe.
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L'évaluation des offres va se faire sur la base des critères suivants :

a) vérifier que l'offre est complète (tous les éléments désignés au DDQE sont chiffrés),
une offre ne présentant pas tous les éléments sera jugée non conforme

b) corriger toute erreur de calcul :

- lorsqu'il y a une différence entre les montants en chiffres et en lettres, le montant
en lettres fera foi ;

- lorsqu'il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en
multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi ;

Les résultats de cette évaluation financière sont contenus dans le tableau no2 en annexe.

Conclusion

Sur la base l'évaluation des offres, le Comité a jugé I'offre de
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vnu rrc est la moins disant/et lui attribue p# conséquent le

Le classement des offres financière est contenu dans le tableau no3.

Ce procès-verbal est un avis d'attribution provisoire et sera affiché au siège de la Région de
Noual<chott.

Un délai de recours de trois (3) jours ouvrables est observé par la Comité.

Après l'épüsement de ce délai, I'attribution provisoire précitée devi

Le Président, C LfH A n a/1/'L-t

Les membres :

, At,^.-û-- t
-M MIè-^-(SJL,^ Aaoubd

-M Pn* n^-zu(
-M

Le Secrétaire de séance :
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Documents à vérifier Soumissionnaires
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Soumission complété et
signé r Ç ?NC r

DDQE complété et signé ( ? r (

Délai de validité de I'offr-e ? ( ? (
Copies des attestations de

livraison de fournitures
similaires de travaux au

cours des trois dernières

années, délivrées par les

bénéficiaires.

e 'nrÉI

NT N?

Le planning de livraison des

fournitures ou d'exécution
des travaux NT N? N? NP

Tableau nol : Examen de la cont'ormité des offres et qualifïcation du soumissionnaire

Lors de l'évaluation des oflres, le tableau serarenseigné ayec les abréviations ci-dessous :. F:fourni;
. NF:nonfourni;
. FNC--îourni non-conforme ;. SO:sans objet ;
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Soumissionnaires
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Montant de l'offre
lu publiquement
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Erreur de calcul

Montant corrigé
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Tableau no2 : Evaluation financière des offres

Tableau no3 : Classement des offres et attribution

Soumissionnaires Montant de l'offre lu
publiquement

Montant
corrigé de

l'offre Rang Attributaire
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