Avis d’attribution définitive

Conformément a la réglementation en vigueur et sur la base du PV d’attribution provisoire
publié le 17/05/2023 relatif a ’examen et 1’approbation du rapport d’analyse des offres du
dossier n°001-CPMP-RN-2023 concernant le marché des travaux d'extension du réseau d'eau
potable a Toujounine, quartier de Dubai zone de recasement de Toujounine, Moughattaa de
Toujounine, I’attribution provisoire précité devient définitive.

Décision
Avis d’attribution définitive du dossier n°001CPMP-RN-2023,

1- Objet du marché : « Travaux d'extension du réseau d'eau potable a Toujounine, quartier
de Dubai zone de recasement de Toujounine, Moughattaa de Toujounine»

2- Les soumissionnaires conformes et qualifiés techniquement.

-  KHIDMAT EXPRESS : montant de I’offre : 26 238 015, 1 HT

- SOCOSAF-TP : montant de I’offre : 23 558 325 HT

- NASSER EL YASSER: montant de I’offre: 32 489 610 HT

- AL DERAH/HYDRO BTP : montant de I’offre : 27 091848 HT
- THDI: montant de I’offre: 37 789 576 HT

- GBTP : montant de 'offre: 29 609027,8 HT

3- Le soumissionnaire retenu

- SOCOSAF.TP : montant de I’offre 23 558 325 HT avec un crédit d’impo6t de :
8.873.813,88 MRU.

4 Les soumissionnaires exclus :

- Groupement CIEMALI S.A. -HBS TP
Motifs du rejet :
-Les expériences genérales et spécifiques sont jugées non conformes aux exigences
explicitement indiquées dans le DAO n°001/CPMP/RN/2023 (Expérience specifique exigée)
-CV demandés non conforme aux spécifications du DAO n°001/CPMP/RN/2023.

- SPS services
Motifs du rejet
Les expériences spécifiques sont jugées non conformes aux exigences explicitement indiquées
dans le DAO n°001/CPMP/RN/2023 (Expérience spécifique exigée)



- LAMAS SARL :
Motifs du rejet
Les expeériences spécifiques sont jugées non conformes aux exigences explicitement indiquées
dans le DAO n°001/CPMP/RN/2023, (Expérience spécifique exigée).

5- L’attributaire
SOCOSAF-TP soumissionnaire ayant présenté I’offre conforme évaluée.

Identification du soumissionnaire :

- Nom :SOCOSAF-TP

- Adresse : Teyaret n°2436-2437 Face EST du Dispensaire Dar El Barka
- Tel:00222 22344874

- Email : socosaftp.com/mass.dine2 @yahoo.fr

- Délais D’exécution des travaux : 6 mois.

Fait a Nouakchott le 01-08-2023
Mohamed Fouad Barrada
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